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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 

 
Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODA IDADE 

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO 
OBJETO 
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO 

MUNICÍPIO / UF 
PAULO BENTO/RS 

LOC LIDADE / ENDEREÇO 
PRA A DA GRUTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO 

 

DATA BASE 
dez-22 

DESON. 
Não 

LOCALIDADE DO SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO 

BDI 1 
19,63% 

BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 

 
 

Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO             

1. SERVIÇOS PRELIMINARES             

 
1.0.1. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
2,88 

 
2,88 

         

 
1.0.2. 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

 
M2 

 
5,00 

 
5,00 

         

2. CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 1             

2.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS             

2.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,84 3,84 

         

2.1.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,96 0,96 

         

2.1.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 88,88 88,88 

         

 
2.1.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,88 

 
2,88 

         

2.2. EXECUÇÃO DE VIGA DE BALDRAME             

2.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,52 3,52 

         

 
2.2.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 
M3 

 
0,88 

 
0,88 

         

2.2.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 116,32 116,32 

         

2.2.4. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,27 55,27 

         

 
2.2.5. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,64 

 
2,64 

         

2.3. EXECUÇÃO DE PILARES             

 
2.3.1. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020 

 
M2 

 
15,00 

 
15,00 

         

 
2.3.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
173,34 

 
173,34 

         

 
2.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
37,54 

 
37,54 
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Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2.3.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,50 

 
1,50 

         

2.4. EXECUÇÃO DAS SAPATAS ISOLADAS DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO 
            

2.4.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,57 1,57 

         

2.4.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,45 0,45 

         

2.4.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 41,48 41,48 

         

 
2.4.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,12 

 
1,12 

         

2.5. EXECUÇÃO DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO             

2.5.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,84 0,84 

         

2.5.2. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 43,19 43,19 

         

2.5.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,01 22,01 

         

 
2.5.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,05 

 
1,05 

         

2.6. EXECUÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA             

2.6.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 26,37 26,37 

         

 
2.6.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
116,32 

 
116,32 

         

 
2.6.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
55,27 

 
55,27 

         

 
2.6.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,64 

 
2,64 

         

2.7. EXECUÇÃO DE VIGAS DE RESPALDO             

2.7.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 18,85 18,85 

         

 
2.7.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
74,47 

 
74,47 

         

 
2.7.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
47,18 

 
47,18 

         

 
2.7.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,89 

 
1,89 

         

2.8. EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS             

2.8.1. PAREDE EM TIJOLO MACIÇOS (20 CM) M² 83,51 83,51          

2.9. REVESTIMENTO DO MURO             

 
2.9.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
117,83 

 
117,83 

         



 

27.476 v008  micro 3 

 

 

-

 

 

Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2.9.2. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
117,83 

 
117,83 

         

2.10. EXECUÇÃO DE DRENOS             

 
2.10.1. 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

 
M2 

 
141,39 

 
141,39 

         

2.10.2. 
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 M3 35,35 35,35 

         

2.10.3. COLOCAÇÃO DE TAVELA CERÂMICA (20X30) CM 
UNIDA 

DE 145,04 145,04 
         

2.11. EXECUÇÃO DE PINTURA             

2.11.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 129,61 129,61 

         

2.11.2. 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016 M2 129,61 129,61 

         

3. CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 2             

3.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS             

3.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,54 1,54 

         

3.1.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,38 0,38 

         

3.1.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,55 35,55 

         

 
3.1.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,15 

 
1,15 

         

3.2. EXECUÇÃO DE VIGA DE BALDRAME             

3.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,14 1,14 

         

 
3.2.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 
M3 

 
0,29 

 
0,29 

         

3.2.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 38,25 38,25 

         

3.2.4. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,98 17,98 

         

 
3.2.5. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,86 

 
0,86 

         

3.3. EXECUÇÃO DE PILARES             

 
3.3.1. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020 

 
M2 

 
3,00 

 
3,00 

         

 
3.3.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
34,67 

 
34,67 

         

 
3.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
7,51 

 
7,51 

         

 
3.3.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,30 

 
0,30 

         

3.4. EXECUÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA             
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Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 5,15 5,15 

         

 
3.4.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
23,69 

 
23,69 

         

 
3.4.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
10,79 

 
10,79 

         

 
3.4.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,51 

 
0,51 

         

3.5. EXECUÇÃO DE VIGAS DE RESPALDO             

3.5.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 6,28 6,28 

         

 
3.5.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
24,81 

 
24,81 

         

 
3.5.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
15,72 

 
15,72 

         

 
3.5.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,63 

 
0,63 

         

3.6. EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS             

3.6.1. PAREDE EM TIJOLO MACIÇOS (20 CM) M² 14,73 14,73          

3.7. REVESTIMENTO DO MURO             

 
3.7.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
19,38 

 
19,38 

         

 
3.7.2. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
19,38 

 
19,38 

         

3.8. EXECUÇÃO DE DRENOS             

 
3.8.1. 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

 
M2 

 
23,25 

 
23,25 

         

3.8.2. 
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 M3 6,98 6,98 

         

3.8.3. COLOCAÇÃO DE TAVELA CERÂMICA (20X30) CM 
UNIDA 

DE 47,19 47,19 
         

3.9. EXECUÇÃO DE PINTURA             

3.9.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 19,38 19,38 

         

3.9.2. 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016 M2 19,38 19,38 

         

4. CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO 3             

4.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS             

4.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,77 0,77 

         

4.1.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,19 0,19 

         

4.1.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 17,78 17,78 
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Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4.1.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,58 

 
0,58 

         

4.2. EXECUÇÃO DE VIGA DE BALDRAME             

4.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,43 0,43 

         

 
4.2.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 
M3 

 
0,11 

 
0,11 

         

4.2.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,81 14,81 

         

4.2.4. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6,79 6,79 

         

 
4.2.5. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,32 

 
0,32 

         

4.3. EXECUÇÃO DE PILARES             

 
4.3.1. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020 

 
M2 

 
1,80 

 
1,80 

         

 
4.3.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
17,33 

 
17,33 

         

 
4.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
3,60 

 
3,60 

         

 
4.3.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,20 

 
0,20 

         

4.4. EXECUÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA             

4.4.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 3,23 3,23 

         

 
4.4.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
14,31 

 
14,31 

         

 
4.4.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
6,79 

 
6,79 

         

 
4.4.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,32 

 
0,32 

         

4.5. EXECUÇÃO DE VIGA DE RESPALDO             

4.5.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 2,68 2,68 

         

 
4.5.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
10,59 

 
10,59 

         

 
4.5.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
6,71 

 
6,71 

         

 
4.5.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,27 

 
0,27 

         

4.6. EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS             

4.6.1. PAREDE EM TIJOLO MACIÇOS (20 CM) M² 8,10 8,10          
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-

 

 

Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7. REVESTIMENTO DO MURO             

 
4.7.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
9,00 

 
9,00 

         

 
4.7.2. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
9,00 

 
9,00 

         

4.8. EXECUÇÃO DE DRENOS             

 
4.8.1. 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

 
M2 

 
9,00 

 
9,00 

         

4.8.2. 
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 M3 2,70 2,70 

         

4.8.3. COLOCAÇÃO DE TAVELA CERÂMICA (20X30) CM 
UNIDA 

DE 17,82 17,82 
         

4.9. PINTURA             

4.9.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 7,50 7,50 

         

4.9.2. 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016 M2 7,50 7,50 

         

5. CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 4             

5.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS             

5.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,07 3,07 

         

5.1.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,77 0,77 

         

5.1.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 71,10 71,10 

         

 
5.1.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,30 

 
2,30 

         

5.2. EXECUÇÃO DE VIGA DE BALDRAME             

5.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,83 2,83 

         

 
5.2.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 
M3 

 
0,71 

 
0,71 

         

5.2.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 93,71 93,71 

         

5.2.4. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 44,52 44,52 

         

 
5.2.5. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,12 

 
2,12 

         

5.3. EXECUÇÃO DE PILARES             

 
5.3.1. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020 

 
M2 

 
14,40 

 
14,40 

         

 
5.3.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
161,78 

 
161,78 

         

 
5.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
28,83 

 
28,83 
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Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5.3.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,44 

 
1,44 

         

5.4. EXECUÇÃO DAS SAPATAS ISOLADAS DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO 
            

5.4.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,34 1,34 

         

5.4.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,38 0,38 

         

5.4.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,55 35,55 

         

 
5.4.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,96 

 
0,96 

         

5.5. EXECUÇÃO DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO             

5.5.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,72 0,72 

         

5.5.2. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,02 37,02 

         

5.5.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,87 18,87 

         

 
5.5.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,90 

 
0,90 

         

5.6. EXECUÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA             

5.6.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 42,48 42,48 

         

 
5.6.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
187,42 

 
187,42 

         

 
5.6.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
89,04 

 
89,04 

         

 
5.6.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
4,25 

 
4,25 

         

5.7. EXECUÇÃO DE VIGAS DE RESPALDO             

5.7.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 15,19 15,19 

         

 
5.7.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
59,99 

 
59,99 

         

 
5.7.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
38,01 

 
38,01 

         

 
5.7.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,52 

 
1,52 

         

5.8. EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS             

5.8.1. PAREDE EM TIJOLO MACIÇOS (20 CM) M² 74,34 74,34          

5.9. REVESTIMENTO EM REBOCO             

 
5.9.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
113,91 

 
113,91 
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  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5.9.2. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
113,91 

 
113,91 

         

5.10. EXECUÇÃO DE DRENOS             

 
5.10.1. 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

 
M2 

 
132,90 

 
132,90 

         

5.10.2. 
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 M3 34,17 34,17 

         

5.10.3. COLOCAÇÃO DE TAVELA CERÂMICA (20X30) CM 
UNIDA 

DE 116,82 116,82 
         

5.11. EXECUÇÃO DE PINTURA             

5.11.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 113,91 113,91 

         

5.11.2. 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016 M2 113,91 113,91 

         

6. EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 5             

6.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS             

6.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,84 3,84 

         

6.1.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,96 0,96 

         

6.1.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 88,88 88,88 

         

 
6.1.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,88 

 
2,88 

         

6.2. EXECUÇÃO DE VIGA DE BALDRAME             

6.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,49 3,49 

         

 
6.2.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 
M3 

 
0,87 

 
0,87 

         

6.2.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 115,70 115,70 

         

6.2.4. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 54,90 54,90 

         

 
6.2.5. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,62 

 
2,62 

         

6.3. EXECUÇÃO DE PILARES             

 
6.3.1. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020 

 
M2 

 
21,00 

 
21,00 

         

 
6.3.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
231,12 

 
231,12 

         

 
6.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
33,63 

 
33,63 

         

 
6.3.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,10 

 
2,10 
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.4. EXECUÇÃO DAS SAPATAS ISOLADAS DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO 
            

6.4.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,57 1,57 

         

6.4.2. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 0,45 0,45 

         

6.4.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 41,48 41,48 

         

 
6.4.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,12 

 
1,12 

         

6.5. EXECUÇÃO DAS VIGAS DE EQUILÍBRIO             

6.5.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,84 0,84 

         

6.5.2. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 43,19 43,19 

         

6.5.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,87 18,87 

         

 
6.5.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,84 

 
0,84 

         

6.6. EXECUÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA             

6.6.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 52,38 52,38 

         

 
6.6.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
231,40 

 
231,40 

         

 
6.6.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
109,79 

 
109,79 

         

 
6.6.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
5,24 

 
5,24 

         

6.7. EXECUÇÃO DE VIGAS DE RESPALDO             

6.7.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 18,75 18,75 

         

 
6.7.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
74,07 

 
74,07 

         

 
6.7.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
46,93 

 
46,93 

         

 
6.7.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,88 

 
1,88 

         

6.8. EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS             

6.8.1. PAREDE EM TIJOLO MACIÇOS (20 CM) M² 117,86 117,86          

6.9. REVESTIMENTO EM REBOCO             

 
6.9.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
164,08 

 
164,08 

         

 
6.9.2. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
164,08 

 
164,08 
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.10. EXECUÇÃO DE DRENOS             

 
6.10.1. 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

 
M2 

 
187,52 

 
187,52 

         

6.10.2. 
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 M3 49,22 49,22 

         

6.10.3. COLOCAÇÃO DE TAVELA CERÂMICA (20X30) CM 
UNIDA 

DE 144,05 144,05 
         

6.11. EXECUÇÃO DE PINTURA             

6.11.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 164,08 164,08 

         

6.11.2. 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016 M2 164,08 164,08 

         

7. EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 6             

7.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS             

7.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,77 0,77 

         

7.1.2. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,19 0,19 

         

7.1.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,78 17,78 

         

 
7.1.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,58 

 
0,58 

         

7.2. EXECUÇÃO DE VIGA DE BALDRAME             

7.2.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,43 0,43 

         

 
7.2.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

 
M3 

 
0,11 

 
0,11 

         

7.2.3. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,81 14,81 

         

7.2.4. 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6,79 6,79 

         

 
7.2.5. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,32 

 
0,32 

         

7.3. EXECUÇÃO DE PILARES             

 
7.3.1. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_09/2020 

 
M2 

 
2,00 

 
2,00 

         

 
7.3.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
19,26 

 
19,26 

         

 
7.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
5,01 

 
5,01 

         

 
7.3.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,20 

 
0,20 

         

7.4. EXECUÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA             

7.4.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 

M2 3,23 3,23 
         



 

27.476 v008  micro 11 

 

 

-

 

 

Frente de Obra: 

  1
 

         

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
7.4.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
14,31 

 
14,31 

         

 
7.4.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
6,79 

 
6,79 

         

 
7.4.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,32 

 
0,32 

         

7.5. EXECUÇÃO DE VIGAS DE RESPALDO             

7.5.1. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
= 25 MM. AF_09/2020 M2 2,78 2,78 

         

 
7.5.2. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
10,98 

 
10,98 

         

 
7.5.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
6,96 

 
6,96 

         

 
7.5.4. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,28 

 
0,28 

         

7.6. EXECUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS             

7.6.1. PAREDE EM TIJOLO MACIÇOS (20 CM) M² 9,72 9,72          

7.7. REVESTIMENTO EM REBOCO             

 
7.7.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 
M2 

 
10,50 

 
10,50 

         

 
7.7.2. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 
M2 

 
10,50 

 
10,50 

         

7.8. EXECUÇÃO DE DRENOS             

 
7.8.1. 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

 
M2 

 
24,00 

 
24,00 

         

7.8.2. 
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 M3 3,60 3,60 

         

7.8.3. COLOCAÇÃO DE TAVELA CERÂMICA (20X30) CM 
UNIDA 

DE 17,82 17,82 
         

7.9. EXECUÇÃO DE PINTURA             

7.9.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 10,50 10,50 

         

7.9.2. 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_09/2016 M2 10,50 10,50 

         

 

PAULO BENTO/RS  
Local 

 
 

Nome: 

Título: 

 
 

MARLEI SALETE OGRODOSKI 
ENGENHEIRA CIVIL 

13 de fevereiro de 2023  
Data 

CREA/CAU 83900 
ART/RRT: 12413363 


		2023-02-13T21:53:54-0300
	MARLEI SALETE OGRODOWSKI:55888208000




