ORGAMENTO GLOBAL

OBRA: COBERTURA PLAYGROUND - ESCOLA MUNICIPAL VALERIO SCHILLLO
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

ENDEREGCO: Rua Valdomiro Schilo - Paulo Bento - RS

DATA BASE: SINAPI 09-2023 Nao desonerado

BDI: 24,03%
REFERENCIA VALOR UNIT. SEM BDIJVALOR UNIT. COM BDI[VALOR TOTAL COM BDI| TOTAL
ITENS DISCRIMINAGAO QUANT. |UNID. MAO DE MAO DE MAODE | GERAL
FONTE |CODIGO MATERIAL | " Jo0n™ [MATERIAL| (o0 ® | MATERIAL | 000" | cow el
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 | Sinapi | 99059 E%EQ?SESCONVENC'ONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS | 54,09 | M | 24,66‘ 25,26‘ 30,59‘ 31,33 1.654,39| 1.694,64|  3.349,03
TOTAL DO GRUPO: 1.654,39] 1.694,64]  3.349,03
2.0 SAPATAS E PILARES FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO
2.1.1 | Sinapi | 96522 |ESCAVACAO MANUAL PARA SAPATA 9,79 M3 35,18 118,96 43,63 147,55 42717| 1.44448] 187165
- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA
21.2 | Sinapi | 101619 | 2o o e e o | ANGAMENTO MANUAL 0,57 M3 110,63 20,96 137,21 26,00 78,21 14,82 93,03
2.1.3 | Sinapi | 96543 |ARMAGAO DE SAPATA UTILIZANDO ACO DE 5,0 MM - MONTAGEM 11,67 | KG 11,12 6,50 13,79 8,06 160,95 94,08 255,03
2.1.4 | Sinapi | 96546 |ARMACAO DE SAPATA UTILIZANDO ACO DE 10 MM - MONTAGEM. 25801 | KG 10,67 2,54 13,23 3,15 3.414,50 812,82|  4.227,32
2.15 | Sinapi | 96547 |ARMAGAO DE SAPATA UTILIZANDO ACO 12,5 MM - MONTAGEM. 69,69 | KG 9,22 1,87 11,44 2,32 796,94 161,64 958,58
216 | sinapi | 103685 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=25 MPA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 452 M3 597,55 35,82 741,14 44,43 3.349,96 200,81  3.550,77
ACABAMENTO
TOTAL DO GRUPO: 8.227,73| 2.728,65| _ 10.956,38
3.0 PISO EM CONCRETO
o COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO PISO DE CONCRETO
31 | sinapi | 97083 |SSane S CoM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAG 12308 | M2 0,80 2,48 0,99 3,08 122,12 378,59 500,71
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
3.2 | Sinapi | 94995 |USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO TELA Q-196 (D=5.0| 123,08 | M2 80,78 8,18 100,19 10,15| 12.331,56| 1.248,73| 13.580,29
# 15X15cm)
TOTAL DO GRUPO:| _ 12.453,68] 1.627,32| _ 14.081,00
4.0 ESTRUTURA METALICA
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
41 | Sinapi | 94216 |AGUAS. TELHA ALUZINCO TP-40 Esp. 0,43mm PINTADA MARROM ESCURO + EPS | 16153 | M2 175,42 2,21 217,57 2,74  35.144,64 442,76|  35.587,40

30mm + PELICULA PVC, INCLUINDO CUMEEIRA E OITAO

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
4.2 Sinapi | 92580 |PARA TELHA TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (PERFIL "U" 151,59 M2 55,06 6,84 68,29 8,48 10.352,22| 1.286,04 11.638,26
ENRIJECIDO 100x40x15x2,25mm)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA

43 | sinapi | 100719 |0 e o0 DAS TERCAS 4097 | M2 10,56 133 1310 1,65 536,61 67558 604,19
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGAGOES SOLDADAS INCL. 0S
44 | sinapi | 100775 [PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, PINTURA, ANCORAGEM, TIRANTES, | g1 15 | kg 16,03 106 1988 131 1825407| 120707 19.46114

CONTRAVENTAMENTO MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
4.5 Sinapi | 100765 |{CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, PINTURA TRANSPORTE E | 919,98 KG 18,45 0,49 22,88 0,61 21.052,39 559,12 21.611,51
ICAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM

46 | Sinapi | 100768 | o oNEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO

57,02 KG 15,43 4,14 19,14 5,13 1.091,24 292,79 1.384,03

TOTAL DO GRUPO: 86.431,17| 3.855.36 90.286,53
TOTAL ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E COBERTURA 1 SALA DE AULA:| 108.766,97| 9.905,97| 118.672,94

Paulo Bento, 06 de novembro de 2023

Lauson Serafini Gabriel Jevinski
Eng? Civil CREA/RS 123.168-D Prefeito Municipal de Paulo Bento




