
DATA BASE: SINAPI 09-2023 Não desonerado

BDI: 24,03% 0,06

FONTE CÓDIGO MATERIAL
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

1.0

1.1 Sinapi 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 
54,09 M 24,66 25,26 30,59 31,33 1.654,39 1.694,64 3.349,03

1.654,39 1.694,64 3.349,03

2.0 SAPATAS E PILARES FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

2.1.1 Sinapi 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA 9,79 M3 35,18 118,96 43,63 147,55 427,17 1.444,48 1.871,65

2.1.2 Sinapi 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE BRITA DE 5CM - LANÇAMENTO MANUAL
0,57 M3 110,63 20,96 137,21 26,00 78,21 14,82 93,03

2.1.3 Sinapi 96543 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO DE 5,0 MM - MONTAGEM 11,67 KG 11,12 6,50 13,79 8,06 160,95 94,08 255,03

2.1.4 Sinapi 96546 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO DE 10 MM - MONTAGEM. 258,01 KG 10,67 2,54 13,23 3,15 3.414,50 812,82 4.227,32

2.1.5 Sinapi 96547 ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO 12,5 MM - MONTAGEM. 69,69 KG 9,22 1,87 11,44 2,32 796,94 161,64 958,58

2.1.6 Sinapi 103685
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=25 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO
4,52 M3 597,55 35,82 741,14 44,43 3.349,96 200,81 3.550,77

8.227,73 2.728,65 10.956,38

3.0 PISO EM CONCRETO

3.1 Sinapi 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO
123,08 M2 0,80 2,48 0,99 3,08 122,12 378,59 500,71

3.2 Sinapi 94995

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO TELA Q-196 (D=5.0 

# 15X15cm)

123,08 M2 80,78 8,18 100,19 10,15 12.331,56 1.248,73 13.580,29

12.453,68 1.627,32 14.081,00

4.0 ESTRUTURA METÁLICA

4.1 Sinapi 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS. TELHA ALUZINCO TP-40 Esp. 0,43mm PINTADA MARROM ESCURO + EPS 

30mm + PELÍCULA PVC, INCLUINDO CUMEEIRA E OITÃO

161,53 M2 175,42 2,21 217,57 2,74 35.144,64 442,76 35.587,40

4.2 Sinapi 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (PERFIL "U" 

ENRIJECIDO 100x40x15x2,25mm)

151,59 M2 55,06 6,84 68,29 8,48 10.352,22 1.286,04 11.638,26

4.3 Sinapi 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO DAS TERÇAS
40,97 M2 10,56 1,33 13,10 1,65 536,61 67,58 604,19

4.4 Sinapi 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCL. OS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, PINTURA, ANCORAGEM, TIRANTES, 

CONTRAVENTAMENTO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

918,12 KG 16,03 1,06 19,88 1,31 18.254,07 1.207,07 19.461,14

4.5 Sinapi 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA TRANSPORTE E 

IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

919,98 KG 18,45 0,49 22,88 0,61 21.052,39 559,12 21.611,51

4.6 Sinapi 100768
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
57,02 KG 15,43 4,14 19,14 5,13 1.091,24 292,79 1.384,03

86.431,17 3.855,36 90.286,53

108.766,97 9.905,97 118.672,94

Paulo Bento, 06 de novembro de 2023

Lauson Serafini Gabriel Jevinski

Engº Civil CREA/RS 123.168-D Prefeito Municipal de Paulo Bento

 TOTAL ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E COBERTURA 1 SALA DE AULA:

REFERÊNCIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

UNID.

VALOR UNIT. COM BDI VALOR TOTAL COM BDI

TOTAL DO GRUPO:

TOTAL DO GRUPO:

TOTAL DO GRUPO:

TOTAL DO GRUPO:

ORÇAMENTO GLOBAL

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

ENDEREÇO: Rua Valdomiro Schilo - Paulo Bento - RS

ITENS

TOTAL 

GERAL 

COM BDI

DISCRIMINAÇÃO QUANT.

VALOR UNIT. SEM BDI

OBRA: COBERTURA PLAYGROUND - ESCOLA MUNICIPAL VALÉRIO SCHILLLO


